## <u>Inhaltsverzeichnis</u>

## 1 Situation

1.0 1.1 1.2	Schwarzplan Dachaufsicht Umgebung	1:2'000 1:1'000 1:500
1.2.1	Erschliessungschema	
1.3	1. Untergeschoss	1:500
1.4	2. Untergeschoss	1:500
1.5	Umgebung Endzustand	1:200
1.5.1	Umgebung Etappe 1	1:200
1.6	Umgebung Retention	1:500

# <u>2 Grundrisse</u>

2.1.1	2. Untergeschoss	1:100
2.1.2	1. Untergeschoss	1:100
2.1.3	Erdgeschoss	1:100
2.1.4	1. Obergeschoss	1:100
2.2.1	Filtration Erdgeschoss	1:100
2.2.2.1	Erdgeschoss	1:200
2.2.2.2	1. Obergeschoss	1:200
2.2.2.3	1. Untergeschoss	1:200
2.2.2.4	2. Untergeschoss	1:200

## 3 Schnitte

3.1	S1 Querschnitt Haus E	1:100
3.2	S2 Längsschnitt Haus E	1:100
3.3	S3 Querschnitt Haus B	1:100
3.4	S4 Querschnitt Haus E	1:100
3.5	S1 & S2 Schnitte Etappe 1 & 2	1:200
3.6	S5 & S6 Schnitte Etappe 3	1:200
3.7	S7 & S8 Schnitt Erweiterung	1:200

### <u> 4 Ansichten</u>

4.1 Ansichten 1:200

### <u>5 Visualisierungen</u>

5.1	Anlieferung
5.2	Vogelperspektive
5.3	Haupteingang
5.4	Kräutergarten
5.5	Durchgang zu Baumgarten
5.6	Baumgarten
5.7	Sitzstufen
5.8	Brücke
5.9	Zugang Garten III
5.10	Garten IV & Haus G
5.11	Innenhof
5.12	Neuer Kirchweg
5.13	Neuer Kirchweg West
5.14	Nachbar 1
5.15	Nachbar 2
5.16	Acker Ost
5.17	Strasse Ost
5.18	Anlieferung

## 6 Listen & Nachweise

j.1	Raumliste Anlieferung
5.2	Übersicht Gebäudehöhen
5.3	Abstände
5.4	Schleppkurve
5.5	Raumbuch
6.6	Raumbuch nach Häusern
5.7	Volumen SIA 416 Anlieferung
3.8	Grundrisse SIA /16 Nutzflächer


### 7 Berechnungen

7.1	Flächennachweis anrechenbare Grundstücksfläche
7.2	Flächennachweis Geschossflächen
7.3	Liste Geschossflächen
7.4	Liste Geschossflächen Gesamt
7.5	Liste Geschossflächen Parzellen






Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 MASSSTAB: PLANGRÖSSE: PROJEKTPHASE: PLANTITEL: DATUM: PLANNUMMER: PROJEKTNUMMER 1:2000 **A4** 210 / 297 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.1.0 Schwarzplan 1:2000 Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln LAGEINFORMATIOIN: GEZEICHNET: OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. TIS & DAB











	Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil			Bacht	t <b>oph Kalbermatten</b> obelstrasse 6, 8593 Kes coph Kalbermatten   +41		Se	<b>ukas Imhof Arch</b> eestrasse 367, 8 imothy Schärer		<b>bauunterstützung</b> Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber   +41 71 841 25 25
Γ	MASSSTAB: PLANGRÖSSE: PROJEKTNUM		KTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:		PLANNUMMER:	PLANTITEL:		
	1:500 A4 210 / 297 2104		4	Richtprojekt	08.08.2025		2.1.3	Untergeschoss 1_500		
	LAGEINFORMATIOIN:				GEZEICHNET:				Dateiname CAD:	
	OK Anlieferung ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.				TIS & DAB				250808_Ceres.pln	




Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil **bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25 Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 MASSSTAB: PLANGRÖSSE: PROJEKTPHASE: PLANNUMMER: PLANTITEL: PROJEKTNUMMER DATUM: 1:500 **A4** 210 / 297 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.1.4 Untergeschoss 21\_500 LAGEINFORMATIOIN: GEZEICHNET: Dateiname CAD: TIS & DAB 250808\_Ceres.pln OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.














BAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER: PLANVERFASSER: PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: PLANGRÖSSE: PROJEKTNUMMER: PROJEKTPHASE: PLANNUMMER: MASSSTAB: **bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25 1:100 **A3** 420 / 297 Anlieferung Ceres Campus Ceres Heilmittel AG Lukas Imhof Architektur GmbH 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.2.1.1 2. UG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln GEZEICHNET: TIS & DAB OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.




BAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER: PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: PLANGRÖSSE: PROJEKTNUMMER: PROJEKTPHASE: **bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25 Anlieferung Ceres Campus Ceres Heilmittel AG Lukas Imhof Architektur GmbH 1:100 A3 420 / 297 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.2.1.2 1.UG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 Seestrasse 367, 8038 Zürich Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil GEZEICHNET: Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. TIS & DAB 250808\_Ceres.pln







BAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER: PLANVERFASSER: PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: MASSSTAB: PLANGRÖSSE: PROJEKTNUMMER: PROJEKTPHASE: PLANNUMMER: **bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25 Anlieferung Ceres Campus Ceres Heilmittel AG Lukas Imhof Architektur GmbH 1:100 A3 420 / 297 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.2.1.4 1.0G Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil GEZEICHNET: Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. TIS & DAB














2104







BAUVORHABEN:			AUFTRAGG	EBER: PL		PLANVERFASSER:			PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:
Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil			Christoph Kalbermatten Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten   +41 71 466 82 82			Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer   +41 43 817 21 22			<b>bauunterstützung</b> Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber   +41 71 841 25 25
MASSSTAB:	PLANGRÖSSE:	PROJE	KTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:		PLANTITEL:	
1:100 A4 210 / 297 210		210	4	Richtprojekt	08.08.2025	2.3.1		S1 Querschnitt Haus	E 1_100
LAGEINFORMATIOIN:				GEZEICHNET:				Dateiname CAD:	
OK Anlieferung ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.			TIS & DAB				250808_Ceres.pln		



BAUVORHABEN:
Anlieferung Ceres Campus
Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil

Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

AUFTRAGGEBER:

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:

bauunterstützung
Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach
Dany Hidber | +41 71 841 25 25

MASSSTAB: PLANGRÜSSE:

1:100 A3 420 / 297

LAGEINFORMATION:

OK Anlieferung ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.


PROJEKTNUMMER: 2104

PROJEKTPHASE:
Richtprojekt
GEZEICHNET:
TIS & DAB

DATUM: PLANNUMMER: 08.08.2025 2.3.2

MER: PLANTITEL:

S2 Längsschnitt Haus E 1\_100
Dateiname CAD:
250808\_Ceres.pln



BAUVORHABEN: Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil AUFTRAGGEBER:

Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: **bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

PLANGRÖSSE: **A3** 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

1:100

PROJEKTNUMMER: 2104


PROJEKTPHASE: Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

2.3.3

S3 Querschnitt Haus B\_E 1\_100 Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln





BAUVORHABEN: Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil

Ceres Heilmittel AG

AUFTRAGGEBER:

Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

**bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:

PLANGRÖSSE: **A3** 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

MASSSTAB:

1:100

PROJEKTNUMMER: 2104

Richtprojekt TIS & DAB


PROJEKTPHASE:

GEZEICHNET:


08.08.2025

PLANNUMMER: 2.3.4

S4 Querschnitt Haus E 1\_100 Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln



Schnitt 1 - Querschnitt Haus E - Längsschnitt Haus H




Bemerkungen zu den Schnitten

### PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: PROJEKTNUMMER: Lukas Imhof Architektur GmbH 1:200 **A3** 420 / 297 Anlieferung Ceres Campus bauunterstützung 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.3.5 S1\_S2 Schnitte Etappe 1 und 2\_1\_200 Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Seestrasse 367, 8038 Zürich Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 TIS & DAB OK Anlieferung $\pm$ 0.00 = 422.0 m.ü.M.

# Bemerkungen zu den Schnitten Trafprage kann im Grafte bis zu 16 % gebaut werden. Um die Raumholte zwischen Einur 16 zu optmeren, wird derauf Lufmerksam gemacht, dass die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage im Bemerkungen zu den Schnitten dass die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wenis Aushub zustande kommt. Die Teilgrage geo gebaut wird, dass möglichst wird, dass der Eigen gebaut wird Wirt optmert, noten der 18 im Gefülle gebaut vind Wirt optmert, noten der 18 im Gefülle gebaut vind Mannalis Durgeratile ver hautstellem betrag (Kt. bei rollstudigeratiles prag legen; 25. bei rollstudigerati

Schnitt 5 - Ansicht Haus E - Längsschnitt Haus G



PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: PROJEKTNUMMER: **bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25 1:200 **A3** 420 / 297 Anlieferung Ceres Campus Lukas Imhof Architektur GmbH 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.3.6 S5\_S6 Schnitte Erweiterung Etappe 3 1\_200 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Seestrasse 367, 8038 Zürich Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 TIS & DAB OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.



Brücke Schnitt 9 - Querschnitt Anbau Haus D - Garten II

Schnitt 6 - Ansicht Haus E - Querschnitt Filtration



Schnitt 8 Schnitt durch Tunnel - Ansicht Anbau Filtration

Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil

BAUVORHABEN:

Ceres Heilmittel AG

Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

PLANGRÖSSE: A3 420 / 297 1:200

OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

PROJEKTNUMMER: 2104 Richtprojekt TIS & DAB


GEZEICHNET:

08.08.2025

2.3.7

S7\_S8 Erweiterung Bestand 1:200 Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln













	Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil		<b>stoph Kalbermatten</b> ntobelstrasse 6, 8593 Ke stoph Kalbermatten   +4′	33 Kesswil Seestrasse 367, 8038 Zürich Pestalozzistra		bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber   +41 71 841 25 25	
MASSSTAR	B: PLANGRÖSSE:	PROJEKTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:	PLANTITEL:	
1:100	1:100 A3 297 / 420 2104		Richtprojekt	08.08.2025	2.5.1	Bilder Anlieferung	
LAGEINFO	LAGEINFORMATIOIN:		GEZEICHNET:			Dateiname CAD:	
OK An	OK Anlieferung ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.		TIS & DAB			250808_Ceres.pln	





OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

TIS & DAB





Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

**A3** 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. 2104

Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

2.5.5

Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln

Durchgang zu Baumgarten



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

1:100

PLANGRÖSSE: **A3** 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. PROJEKTNUMMER: 2104

Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

PLANNUMMER: 2.5.6

250808\_Ceres.pln

Baumgarten



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

250808\_Ceres.pln

Sitzstufen



Ceres Heilmittel AG
Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil
Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

OK Anlieferung ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.

GEZEICHNET: TIS & DAB

2.5.8

Brücke Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

2104

GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

Zugang Garten III Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln





OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

GEZEICHNET: TIS & DAB

250808\_Ceres.pln



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

PLANGRÖSSE: **A3** 420 / 297 1:100 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

2104

Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

PLANNUMMER: **2.5.12** 

Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln

Neuer Kirchweg



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

**bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

1:100 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

2104

Richtprojekt TIS & DAB

08.08.2025

PLANNUMMER: **2.5.13** 

Neuer Kirchweg West Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

**bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

1:100 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

PLANGRÖSSE: **A3** 420 / 297

2104 Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

PLANNUMMER: **2.5.14** 

Nachbar 1 250808\_Ceres.pln



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

**bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

1:100 **A3** 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. 2104

Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

PLANNUMMER: **2.5.15** 

250808\_Ceres.pln

Nachbar 2



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

**A3** 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. 2104

Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB

08.08.2025

PLANNUMMER: **2.5.16** 

Ost\_Acker
DateIname CAD:
250808\_Ceres.pln



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

**A3** 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

2104

Richtprojekt TIS & DAB

08.08.2025

PLANNUMMER: **2.5.17** 

Ost\_Strasse
DateIname CAD:
250808\_Ceres.pln



Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

**bauunterstützung** Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

**A3** 420 / 297 1:100 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

PROJEKTNUMMER: 2104

Richtprojekt GEZEICHNET: TIS & DAB


08.08.2025

PLANNUMMER: **2.5.18** 

Anlieferung Dateiname CAD: 250808\_Ceres.pln


























	Nr.	Name	Bemerkungen	Netto-Fläche
		INGING	Demontangen	NCTIO-1 IdCIIC
-2, UG				
	E.8.00	Tunnel zu Haus B	-	40.8
	E.8.01	Stellfläche	Für 3-5 Paletten, die innert 2-4 Arbeitstagen abgeholt werden	47.4
	E.8.02	Warenlift	2 Paletten - z.B. Schindler 2600	7.8
	E.8.03	Treppenhaus	-	17.6
	E.8.04	Quarantänelager	gewünscht: 100 Paletten auf 2 Ebenen	79.4
	E.8.05	Faltschachtel und Etikettenlager	oder Tinkturenlager 3 (Anstelle UG Haus B)	79.4
	E.8.09	res.	-	8.0
-1, UG				
	E.9.01	Fertigwarenlager / Folienwickler	gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen	210.3
	E.9.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
	E.9.03	Treppenhaus	-	30.2
	E.9.09	res.	-	8.0
	E.9.10	res.	-	23.6
O, EG				
	E.0.01	LKW Rampe	Aussenraum - unter Vordach, mit Zugangstreppe, Hebebühne	160.1
	E.0.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
	E.0.03	Treppenhaus	-	22.8
	E.0.04	Schleuse Umschlagplatz	"Tenndurchfahrt" zw. Lift und Laderampe, 2-4 Paletten	52.3
	E.0.05	Büro Spedition	Wenn in Packmittellager nicht abgetrennt - (Brandschutz)	9.9
	E.0.06	Packmittellager	Kartonschachteln, Flaschen, usw. / best. Regale aus Haus A verwenden	80.6
	E.0.07	Werkstatt	-	35.5
	E.0.08	Entsorgungsstation	Karton und Kunststoff	9.7
	E.0.09	Toiletten	Chauffeure, Gartenarbeiten, Spedition	11.5
	E.0.10	Gartengeräte	-	46.6
1, 0G				
	E.1.01	Lager	Dachflächenfenster?	240.2
	E.1.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
	E.1.03	Treppenhaus	-	7.9
	E.1.04	res.	2 Paletten	11.9

1'264.9 m²





E.0.04

E.0.05

E.0.08


E.0.07

E.0.10

1. Obergeschoss


 $\overline{\circ}$ 


Erdgeschos	s		ı	1	1. Obergeschoss			
BAUVORHABEN:		AUFTRAC	GEBER:		PLANVERFASSER:		PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:	
Anlieferung ( Bachtobelstr	Geres Campus asse 6, 8593 Kesswil	Bach	Christoph Kalbermatten Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten   +41 71 466 82 82		Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer   +41 43 817 21 22		bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber   +41 71 841 25 25	
MASSSTAB:	PLANGRÖSSE:	PROJEKTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:	PLANTITEL:		
1:1, 1:200	<b>A4</b> 210 / 297	2104	Richtprojekt	08.08.2025	2.7.1	Raumliste Anlieferu	ng	
LAGEINFORMATIOIN:			GEZEICHNET:			Dateiname CAD:		
OK Anlieferund	ı ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.		TIS & DAB			250808 Ceres.pln		



Gesamthöhe 12.5 m Gebäude geringer Höhe 11 m 0.00 -3.50 Querschnitt Haus F Fassadenhöhe 8.0 m / Gesamthöhe 10 m (aufgerundete Masse)

Gesamthöhe 12.5 m Gesamthöhe 12.5 m





Begriffe (gem. Baureglement Kesswil 2021)

Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain.


Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie.

## Art. 5, Fussnote b) BauR


Die Fassadenhöhe wird bei Schrägdächern auf der Traufseite, bei Flachdächern an denjenigen Fassaden, an welchen das Attikageschoss zurückversetzt ist, gemessen, wobei Brüstungen, die um das Mass ihrer Höhe gegenüber der Fassadenflucht zurückspringen, nicht mitgemessen werden.

Bei Schrägdächern darf die Differenz zwischen der projektierten Fassadenhöhe an der Traufseite und der projektierten Gesamthöhe die Differenz der gemäss Masstabelle festgelegten Fassaden- und Gesamthöhe nicht überschreiten.

Bei Flachdächern darf die Höhe von Attikageschossen 3.20 m nicht überschreiten.








BAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER: PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: PLANGRÖSSE: PROJEKTNUMMER PROJEKTPHASE PLANNUMMER Anlieferung Ceres Campus Ceres Heilmittel AG Lukas Imhof Architektur GmbH bauunterstützung 1:200, 1:1000 A3 420 / 297 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.7.2 Übersicht Gebäudehöhen Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Seestrasse 367, 8038 Zürich Übersicht mit Schnfttffffien Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 Dany Hidber | +41 71 841 25 25 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. TIS & DAB 250808\_Ceres.pln



PROJEKTPHASE: PLANNUMMER: MASSSTAB: PLANGRÖSSE: DATUM: PLANTITEL: PROJEKTNUMMER 1:500 **A4** 210 / 297 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.7.3 Abstände LAGEINFORMATIOIN GEZEICHNET: Dateiname CAD: OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M. TIS & DAB 250808\_Ceres.pln









BAUVORHABEN: AUF			AUFTRAGGEBER:			PLANVERFASSER:		PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:	
Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil			Christoph Kalbermatten Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten   +41 71 466 82 82			Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich Timothy Schärer   +41 43 817 21 22		bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber   +41 71 841 25 25	
MASSSTAB:	PLANGRÖSSE:	PROJ	JEKTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:	PLANTITEL:		
1:100	<b>A2</b> 594 / 420	210	04	Richtprojekt	08.08.2025	2.7.4	Schleppkurve		
LAGEINFORMATIOIN:			GEZEICHNET:						
OK Anlieferung ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.			TIS & DAB						

Geschoss,Haus	Nr.	Name	Bemerkungen	Netto-Fläch
OG, A				
,	A.2.01	Vorplatz	-	7.9
-	A.2.02	Büro	-	54.7
-	A.2.03	Büro	-	66.0
-	A.2.04	WC / DU	-	3.3
-	A.2.05	WC	-	1.8
-	A.2.06	Estrich / Schlupf		7.8
=	A.2.07	Dachterrasse	-	20.1
				161.6 m²
)G, B				
, .	B.2.01	Vorrraum	Teeküche	22.6
-	B.2.02	Lift	-	4.7
=	B.2.03	Abstellraum	-	2.5
-	B.2.04	WC1	-	1.6
-	B.2.05	WC 2	-	1.6
-	B.2.06	Abstellraum Technik		4.1
-	B.2.07	Besprechung 1	-	26.1
-	B.2.08	Besprechung 2		26.1
-	B.2.09	Seminarraum	-	83.0
				172.3 m²
OG, D				
•	D.2.01	Dachraum	-	58.4
				58.4 m²
DG, E				
	E.1.01	Lager	Dachflächenfenster?	240.2
-	E.1.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
-	E.1.03	Treppenhaus	-	7.9
-	E.1.04	res.	2 Paletten	11.9
		-		267.8 m²
OG, F				
	F.1.00		Veranstaltungen	204.0
				204.0 m²
OG, G				
	G.1.00		Büro	240.7
				240.7 m²
OG, H				
	H.1.00		Labor / Produktion	236.0
				236.0 m²
				1'340.8 m²

Geschoss, Haus	Nr.	schoss / Obergeschoss Be Name	Bemerkungen	Netto-Fläch
		ame	Somornangon	notto-i idoi
EG, A				
	A.1.01	Aufenthalt	<u>, -                                     </u>	35.3
	A.1.02	Diele		37.2
	A.1.03	Korridor	<del>-</del>	16.9
	A.1.04 A.1.05	Büro	-	21.6
	A.1.05	Büro Küche / Essraum	<u>-</u> -	20.7
	A.1.07	Labor Geschäftsführer	-	18.7
	A.1.08	Archiv		4.2
	A.1.09	Büro	-	11.7
	A.1.10	Büro		15.4
	A.1.11	Büro	-	19.7
	A.1.12	Büro	-	26.2
	A.1.13	Büro	-	19.5
	A.1.14	Lift	F	5.5
	A.1.15	WC IV	-	3.0
	A.1.16	WC Herren	-	4.8
	A.1.17	Terrasse	-	35.2
				320.1 m²
EG, B				
	B.1.01	Treppenhaus	-	29.8
	B.1.02	Lift	-	4.7
	B.1.03	Brücke	<u>-</u>	9.2
	B.1.04	Korridor / Archiv	<del>-</del>	24.1
	B.1.05	WC Herren		3.0
	B.1.06 B.1.07	WC Damen Technik / Abstell		9.1
	B.1.08	Instrumentalanalytik	-	45.3
	B.1.00	Labor		54.7
	B.1.10	Büro		18.2
	B.1.11	Forschung	-	34.2
	B.1.12	Büro	-	13.7
	•			249.0 m²
FC C				
EG, C	C 1 01	Lagar		60.2
	C.1.01	Lager		60.2
				60.2 m²
EG, D				
	D.1.01	Galerie	-	23.3
	D.1.02	WC / Bad	-	9.0
	D.1.03	Büro 1	Umnutzung	12.6
	D.1.04	Büro 2	Umnutzung	12.7
	D.1.05	Büro 3	Umnutzung	12.9
	D.1.06	Büro 4	Umnutzung	20.2
	D.1.07	Terrasse	-	12.8
				103.5 m²
EG, E				
	E.0.01	LKW Rampe	Aussenraum - unter Vordach, mit Zugangstreppe, Hebebühne	160.1
	E.0.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
	E.0.03	Treppenhaus	-	22.8
	E.0.04	Schleuse Umschlagplatz	"Tenndurchfahrt" zw. Lift und Laderampe, 2-4 Paletten	52.3
	E.0.05	Büro Spedition	Wenn in Packmittellager nicht abgetrennt - (Brandschutz)	9.9
	E.0.06	Packmittellager	Kartonschachteln, Flaschen, usw. / best. Regale aus Haus A verwender	80.6
	E.0.07	Werkstatt	-	35.5
	E.0.08	Entsorgungsstation	Karton und Kunststoff	9.7
	E.0.09	Toiletten	Chauffeure, Gartenarbeiten, Spedition	11.5
	E.0.10	Gartengeräte		46.6
				436.8 m²
EG, F				
	F.0.00		Veranstaltungen	204.0
				204.0 m²
EG, G				
, •	G.0.00		Büro	240.7
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	240.7 m²
F0 II				
EG, H	11.0			
	H.0.00		Labor / Produktion	236.0
				236.0 m²

S / Frageschoss Bestand	
	s / tradeschoss bestand

	laus Nr.	Name	Bemerkungen	Netto-Fläch
G, -				
	TG_E1	Tiefgarage		263.
	TG_E2	Tiefgarage	_ <del>-</del>	924. <b>1'187.8 m</b>
10. 4				
G, A	A.O.01	Eingangshalle		42.
	A.O.02	Garderobe Damen	<u>-</u>	6.
	A.O.03	WC Damen	-	2.
	A.O.04	Garderobe Herren	-	6.
	A.0.05	WC Herren	-	2.
	A.0.06	Korridor	-	28.
	A.O.07	Pressen	-	21.
	A.0.08	Mazeration	-	35.
	A.O.09	Mühleraum	-	29.
	A.0.10	Büro	<u></u> -	10.
	A.O.11	Stauraum	-	3.:
	A.O.12	Wareneingang	-	11.
	A.O.13 A.O.14	Büro Lift	-	11.: 5.:
	A.0.14 A.0.15	Abstellraum	-	4.
	A.O.16	Destillation	-	4.
	A.O.17	Homöopathielabor 1	-	27.
	A.O.18	Korridor	-	8.
	A.O.19	Homöopathielabor 2	-	24.
	A.0.20	Mischen / Mazeration	-	21.
	A.0.21	Schneiden	-	25.
	A.O.22	Wasch- und Schneideplatz	-	49.
				382.8 m
IG, B				
	B.O.01	Eingang Treppe	-	31.
	B.0.02	Lift	-	4.
	B.0.03	Schleuse	-	7
	B.0.04	Korridor	-	28.
	B.0.05	Flaschenwaschen	Zu hohe Luftfeuchtigkeit - Schimmelbildung	20.
	B.0.06	Flaschenraum	-	4.
	B.0.07	Wägen / Filtrieren	Raum ist zu klein - Erweiterungsmöglichkeiten prüfen	27.
	B.0.08	Abfüllen	-	26.
	B.0.09	Verpacken	-	39.
	B.0.10	Lager / Kartonage	-	19.3
	B.O.11	Büro	-	15.
	B.0.12	Garderobe		12.
	B.0.13	Waschplatz	NEU: Waschplatz allenfalls Einhausen	25.
	B.0.14	Erweiterung Filtration	NEU: Waschplatz einhausen	58.0 <b>320.9 m</b> <sup>2</sup>
				320.9 M
JG, C				
	C.O.01	Lager	-	41.
	C.O.02	Lager	-	70.
				111.9 m
JG, D				
	D.O.01	Eingangsbereich	-	18.
	D.0.02	Reduit	-	2.
	D.0.03	WC / DU	-	5.
	D.0.04	Büro	-	15.
	D.0.05	Aufenthalt / Cafeteria	Best. Küche umnutzen	77
			-	1.:
	D.0.06	Verteiler		
	D.0.06 D.0.07	Nebenraum	-	13.
	D.0.06 D.0.07 D.0.08	Nebenraum Sitzplatz	-	12
	D.0.06 D.0.07	Nebenraum		12.· 76.·
	D.0.06 D.0.07 D.0.08	Nebenraum Sitzplatz	-	12
IG, E	D.0.06 D.0.07 D.0.08	Nebenraum Sitzplatz	-	12.· 76.·
IG, E	D.0.06 D.0.07 D.0.08	Nebenraum Sitzplatz	-	12.· 76.·
IG, E	D.0.06 D.0.07 D.0.08 D.0.09	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria	12. 76. <b>222.7 m</b> *
G, E	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen	12. 76. <b>222.7 m</b> <sup>4</sup> 210.
G, E	D.0.06 D.0.07 D.0.08 D.0.09	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten  Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76. <b>222.7 m</b> <sup>1</sup> 210.
16, E	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten  Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76.: <b>222.7 m</b> * 210. 7: 30.: 8.1
iG, E	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten -	12. 76. <b>222.7 m</b> <sup>4</sup> 210. 7.3 30. 8.
	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten -	12. 76.: <b>222.7 m</b> * 210. 7: 30.: 8.1
	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03 E.9.09 E.9.10	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76: 222.7 m <sup>2</sup> 210.: 7.: 30.: 8.: 23.: 279.9 m <sup>2</sup>
	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten -	12. 76.: <b>222.7 m</b> * 210. 7: 30.: 8.1
JG, E JG, F	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03 E.9.09 E.9.10	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76: 222.7 m <sup>2</sup> 210. 7.: 30.: 8.1 23.1 279.9 m <sup>2</sup>
	E.9.01 E.9.03 E.9.09 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76. 222.7 m <sup>2</sup> 210. 7. 30. 8. 23. 279.9 m <sup>2</sup> 209.5 m <sup>2</sup>
IG, F	0.0.06 0.0.07 0.0.08 0.0.09 E.9.01 E.9.02 E.9.03 E.9.09 E.9.10	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76: 222.7 m²  210. 7. 30. 8. 23. 279.9 m²  209.5 m²
G, F	E.9.01 E.9.03 E.9.09 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76. 222.7 m <sup>2</sup> 210. 7. 30. 8. 23. 279.9 m <sup>2</sup> 209.5 m <sup>2</sup>
G, F	E.9.01 E.9.03 E.9.09 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76: 222.7 m²  210. 7. 30. 8. 23. 279.9 m²  209.5 m²
G, F G, G	E.9.01 E.9.03 E.9.09 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00 E.9.00	Nebenraum Sitzplatz Wintergarten Fertigwarenlager / Folienwickler Warenlift Treppenhaus res.	- Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria  gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen 2 Paletten	12. 76: 222.7 m²  210. 7. 30. 8. 23. 279.9 m²  209.5 m²

Geschoss, Haus	Nr.	Name	Bemerkungen	Netto-I
UG, A				
	A.9.00	Тгерре		
	A.9.01	Korridor	-	
	A.9.02	Forschungslabor	<u></u>	
	A.9.03	Spedition	Speditionsbüro neu im Gebäude E	
	A.9.04	Technik	Standort Luftdruckkompressor / Werkstatt neu im Gebäude E	
	A.9.05	Lüftung	-	
	A.9.06	Heizung		
	A.9.07	Schnitzelsilo	-	
	A.9.08	Kühlraum	-	
	A.9.09	Lager	Saubere Mazerationstöpfe / Bulkflaschen	
	A.9.10	Reservefläche	Karton und Flaschen neu in Haus E	
	A.9.11	Alkohol-Tanks		
	A.9.12	Maschinenraum	-	
	A.9.13	Waschen		
	A.9.14	Lift	-	
				320
UG, B				
-	B.9.00	Treppe	-	
	B.9.01	Erschliessung	-	
	B.9.02	Lift	*	
	B.9.03	Tinkturenlager 1		
	B.9.04	Tinkturenlager 2	-	
	B.9.05	Tinkturenlager 3	5-22° / EX-Schutz bis 1 m / Dichtigkeitsklasse 1 / aktive Kühlung / Event. In UG Haus E	
	B.9.06	Technik	<u> </u>	
	B.9.07	Liftsteuerung	-	
	B.9.08	Abstellraum Putzraum	Standort Kühlaggregat	
	B.9.09	Vorraum	Nur kurzfristiges Pufferlager	
	B.9.10	Korridor	Breite 1.8m, Verbindung zu Haus E	
	B.9.11	Aussentreppe	Problem Pumpschacht - Abbruch prüfen mit Brandschutzplaner	
				454
UG, C				
	C.9.01	Garage	-	
=	C.9.01	Gartengeräte		
•	C.9.01	Gartenwerkzeuge		
				66
				-
UG, D				
	D.9.01	Korridor	•	
•	D.9.02	Waschküche	-	
	D.9.03	Keller	-	
	D.9.04	Sauna	-	
•	D.9.05	Archiv	Naturkeller - Luftfeuchtigkeit beachten	
•	D.9.06	Schutzraum	-	
				117
UG, E				
	E.8.00	Tunnel zu Haus B	<u> </u>	
	E.8.01	Stellfläche	Für 3-5 Paletten, die innert 2-4 Arbeitstagen abgeholt werden	
	E.8.02	Warenlift	2 Paletten - z.B. Schindler 2600	
	E.8.03	Treppenhaus	-	
	E.8.04	Quarantänelager	gewünscht: 100 Paletten auf 2 Ebenen	
	E.8.05	Faltschachtel und Etikettenlager	oder Tinkturenlager 3 (Anstelle UG Haus B)	
	E.8.09	res.	-	
				280
				1'239


700 Raumliste - Alles					
Hausbezeichnung	Geschoss,Haus	Nr.	Name	Bemerkungen	Netto-Fläche
_					
	UG	TG_E1	Tiefgarage	-	263.3
	UG	TG_E2	Tiefgarage		924.5
					1'187.8 m²
A					
	UG	A.9.00 A.9.01	Treppe Korridor	<del>-</del>	4.7
	UG	A.9.02	Forschungslabor	-	34.8
	UG	A.9.03	Spedition	Speditionsbüro neu im Gebäude E	40.3
	UG	A.9.04	Technik	Standort Luftdruckkompressor / Werkstatt neu im Gebäude E	16.8
	UG UG	A.9.05 A.9.06	Lüftung Heizung	<u> </u>	17.0 16.7
	UG	A.9.07	Schnitzelsilo	-	26.3
	UG	A.9.08	Kühlraum	-	11.3
	UG	A.9.09 A.9.10	Lager Reservefläche	Saubere Mazerationstöpfe / Bulkflaschen  Karton und Flaschen neu in Haus E	47.3 60.7
	UG	A.9.11	Alkohol-Tanks	-	5.4
	UG	A.9.12	Maschinenraum	-	3.1
	UG	A.9.13	Waschen		6.2
	UG	A.9.14 A.0.01	Lift Eingangshalle	<u> </u>	5.5 42.9
	UG	A.0.02	Garderobe Damen	-	6.0
	UG	A.O.03	WC Damen	-	2.1
	UG UG	A.O.04 A.O.05	Garderobe Herren WC Herren	-	6.0 2.1
	UG	A.O.06	Korridor		28.5
	UG	A.O.07	Pressen	-	21.1
	UG UG	A.0.08 A.0.09	Mazeration		35.6 29.8
	UG	A.0.10	Mühleraum Büro	<u>-</u>	10.5
	UG	A.O.11	Stauraum	-	3.3
	UG	A.0.12	Wareneingang	<u>-                                    </u>	11.9
	UG UG	A.O.13 A.O.14	Büro Lift	<u> </u>	11.5 5.5
	UG	A.0.15	Abstellraum	-	4.9
	UG	A.O.16	Destillation	-	4.4
	UG UG	A.O.17 A.O.18	Homöopathielabor 1  Korridor	-	27.5 8.5
	UG	A.O.19	Homöopathielabor 2		24.4
	UG	A.O.20	Mischen / Mazeration	-	21.7
	UG UG	A.O.21	Schneiden	-	25.3 49.3
	EG	A.0.22 A.1.01	Wasch- und Schneideplatz  Aufenthalt	<u>-</u>	35.3
	EG	A.1.02	Diele		37.2
	EG	A.1.03	Korridor	-	16.9
	EG EG	A.1.04 A.1.05	Büro Büro	<u>-</u>	21.6
	EG	A.1.06	Küche / Essraum		20.7
	EG	A.1.07	Labor Geschäftsführer	-	18.7
	EG EG	A.1.08	Archiv Büro	-	4.2
	EG	A.1.09 A.1.10	Büro	<u> </u>	15.4
	EG	A.1.11	Büro	-	19.7
	EG	A.1.12	Büro		26.2
	EG EG	A.1.13 A.1.14	Büro Lift	<u> </u>	19.5 5.5
	EG	A.1.15	WC IV	-	3.0
	EG	A.1.16	WC Herren	-	4.8
	EG OG	A.1.17 A.2.01	Terrasse Vorplatz	-	35.2 7.9
	OG	A.2.02	Büro	<del>*</del>	54.7
	OG	A.2.03	Büro	-	66.0
	OG	A.2.04	WC / DU	-	3.3
	OG OG	A.2.05 A.2.06	WC Estrich / Schlupf	<u> </u>	7.8
	OG	A.2.07	Dachterrasse		20.1


3					
	UG	B.9.00	Treppe		4.2
	UG	B.9.01	Erschliessung	-	36.6
	UG	B.9.02	Lift	-	5.2
	UG	B.9.03	Tinkturenlager 1	-	102.4
	UG	B.9.04	Tinkturenlager 2		166.6
	UG	B.9.05	Tinkturenlager 3	5-22° / EX-Schutz bis 1 m / Dichtigkeitsklasse 1 / aktive Kühlung / Event. In UG Haus E	71.9
	UG	B.9.06	Technik	-	18.2
	UG	B.9.07	Liftsteuerung		3.
	UG	B.9.08	Abstellraum Putzraum	Standort Kühlaggregat	6.9
	UG	B.9.09	Vorraum	Nur kurzfristiges Pufferlager	15.
	UG	B.9.10	Korridor	Breite 1.8m, Verbindung zu Haus E	13.
	UG	B.9.11	Aussentreppe	Problem Pumpschacht - Abbruch prüfen mit Brandschutzplaner	10.
	UG	B.O.01	Eingang Treppe	-	31.
	UG	B.O.02	Lift		4.
	UG	B.0.02	Schleuse	-	7.
	UG			-	
	UG	B.0.04	Korridor	- Tu haha Luftfauchtiakait Schimmalhilduna	28.′
	UG	B.0.05	Flaschenwaschen	Zu hohe Luftfeuchtigkeit – Schimmelbildung	
	UG UG	B.0.06	Flaschenraum	- Dave intervaling Constitution and Stabilities and San	4.1
		B.0.07	Wägen / Filtrieren	Raum ist zu klein – Erweiterungsmöglichkeiten prüfen	
	UG	B.0.08	Abfüllen	-	26.
	UG	B.0.09	Verpacken	-	39.3
	UG	B.0.10	Lager / Kartonage	-	19.3
	UG	B.0.11	Büro	<u>-</u>	15.
	UG	B.0.12	Garderobe	<u> </u>	12.9
	UG	B.0.13	Waschplatz	NEU: Waschplatz allenfalls Einhausen	25.0
	UG	B.0.14	Erweiterung Filtration	NEU: Waschplatz einhausen	58.0
	EG	B.1.01	Treppenhaus		29.1
	EG	B.1.02	Lift	*	4.
	EG	B.1.03	Brücke		9.2
	EG	B.1.04	Korridor / Archiv	•	24.
	EG	B.1.05	WC Herren		3.
	EG	B.1.06	WC Damen	-	3.0
	EG	B.1.07	Technik / Abstell	-	9.′
	EG	B.1.08	Instrumentalanalytik	-	45.3
	EG	B.1.09	Labor	-	54.
	EG	B.1.10	Büro	-	18.
	EG	B.1.11	Forschung	-	34.
	EG	B.1.12	Büro	-	13.
	OG	B.2.01	Vorrraum	Teeküche	22.1
	OG	B.2.02	Lift	-	4.
	OG	B.2.03	Abstellraum	-	2.5
	OG	B.2.04	WC1	-	1.6
	OG	B.2.05	WC 2	-	1.0
	OG	B.2.06	Abstellraum Technik	-	4.
	OG	B.2.07	Besprechung 1	-	26.
	OG	B.2.08	Besprechung 2	-	26.1
	OG	B.2.09	Seminarraum	-	83.0
					1'197.1 m²
	UG	C.9.01	Garage	-	33.
	UG	C.9.01	Gartengeräte	-	4.1
	UG	C.9.01	Gartenwerkzeuge	-	28.8
	UG	C.O.01	Lager	-	41.9
	UG	C.0.02	Lager		70.0
	EG	C.1.01	Lager		60.2


						1 197.1 m
C						
	UG	C.9.01	Garage	-		33.2
	UG	C.9.01	Gartengeräte	-		4.1
	UG	C.9.01	Gartenwerkzeuge	-		28.8
	UG	C.O.01	Lager	-		41.9
	UG	C.0.02	Lager	-		70.0
	EG	C.1.01	Lager	-		60.2
		•	•			_


238.2 m²


	UG	D 0 01	Vorridor		9.8
	UG	D.9.01 D.9.02	Korridor Waschküche	-	15.3
	UG	D.9.03	Keller		10.9
	UG	D.9.04	Sauna		18.9
	UG	D.9.05	Archiv	Naturkeller - Luftfeuchtigkeit beachten	48.7
	UG	D.9.06	Schutzraum		13.6
	UG	D.0.01	Eingangsbereich	-	18.1
	UG	D.0.02	Reduit	-	2.1
	UG	D.0.03	WC / DU	-	5.6
	UG	D.0.04	Büro	-	15.9
	UG	D.0.05	Aufenthalt / Cafeteria	Best. Küche umnutzen	77.2
	UG	D.0.06	Verteiler	<u></u>	1.3
	UG	D.0.07	Nebenraum	-	13.3
	UG UG	D.0.08	Sitzplatz	A-barrage / Arta-Mall Cafetaria	12.4
	EG	D.0.09 D.1.01	Wintergarten Galerie	Anbau neu / Aufenthalt Cafeteria	76.8 23.3
	EG	D.1.02	WC / Bad		9.0
	EG	D.1.03	Büro 1	- Umnutzung	12.6
	EG	D.1.04	Büro 2	Umnutzung	12.7
	EG	D.1.05	Büro 3	Umnutzung	12.9
	EG	D.1.06	Büro 4	Umnutzung	20.2
	EG	D.1.07	Terrasse	-	12.8
	OG	D.2.01	Dachraum	-	58.4
					501.8 m²
E					
	UG	E.8.00	Tunnel zu Haus B	-	40.8
	UG	E.8.01	Stellfläche	- Für 3-5 Paletten, die innert 2-4 Arbeitstagen abgeholt werden	47.4
	UG	E.8.02	Warenlift	2 Paletten - z.B. Schindler 2600	7.8
	UG	E.8.03	Treppenhaus	-	17.6
	UG	E.8.04	Quarantänelager	gewünscht: 100 Paletten auf 2 Ebenen	79.4
	UG	E.8.05	Faltschachtel und Etikettenlager	oder Tinkturenlager 3 (Anstelle UG Haus B)	79.4
	UG	E.8.09	res.		8.0
	UG	E.9.01	Fertigwarenlager / Folienwickler	gewünscht: 140 Paletten auf 2 Ebenen	210.3
	UG	E.9.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
	UG	E.9.03	Treppenhaus	-	30.2
	UG	E.9.09	res.	-	8.0
	UG	E.9.10	res.	-	23.6
	EG	E.0.01	LKW Rampe	Aussenraum - unter Vordach, mit Zugangstreppe, Hebebühne	160.1
	EG	E.0.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
	EG EG	E.0.03 E.0.04	Treppenhaus Schleuse Umschlagplatz	"Tenndurchfahrt" zw. Lift und Laderampe, 2-4 Paletten	52.3
	EG	E.0.04	Büro Spedition	Wenn in Packmittellager nicht abgetrennt - (Brandschutz)	9.9
	EG	E.0.06	Packmittellager	Kartonschachteln, Flaschen, usw. / best. Regale aus Haus A verwenden	80.6
	EG	E.O.07	Werkstatt	-	35.5
	EG	E.0.08	Entsorgungsstation	Karton und Kunststoff	9.7
	EG	E.0.09	Toiletten	Chauffeure, Gartenarbeiten, Spedition	11.5
	EG	E.0.10	Gartengeräte	-	46.6
	OG	E.1.01	Lager	Dachflächenfenster?	240.2
	OG	E.1.02	Warenlift	2 Paletten	7.8
	OG	E.1.03	Treppenhaus	-	7.9
	OG	E.1.04	res.	2 Paletten	11.9
					1'264.9 m²
F					
-	UG	F.9.00		Veranstaltungen	209.5
	EG	F.0.00		Veranstaltungen	204.0
	OG	F.1.00		Veranstaltungen	204.0
		,			617.5 m²
G				-	
	UG	G.9.00		Büro	31.9
	EG OG	G.0.00		Büro	240.7
	Uli	G.1.00		Büro	240.7 <b>513.3 m²</b>
					913.3 III -
Н					
	UG	H.9.00		Labor / Produktion	44.8
	EG	H.0.00		Labor / Produktion	236.0
	OG	H.1.00		Labor / Produktion	236.0
					516.8 m²
					7'222.7 m²











2. Untergeschoss 1:200

BAUVORHABEN: Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil

Ceres Heilmittel AG Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82

AUFTRAGGEBER:

Lukas Imhof Architektur GmbH Seestrasse 367, 8038 Zürich

Timothy Schärer | +41 43 817 21 22

PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25

PLANGRÖSSE: 1:200, 1:1 A3 420 / 297 OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

PROJEKTNUMMER: 2104

Richtprojekt

GEZEICHNET:


DAB


08.08.2025


PLANNUMMER 2.7.7


Volumen SIA 416 Anlieferung

250808\_Ceres.pln









PROJEKTNUMMER:





BAUVORHABEN: AUFTRAGGEBER: PLANVERFASSER: PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT: Anlieferung Ceres Campus Christoph Kalbermatten Lukas Imhof Architektur GmbH bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber | +41 71 841 25 25 Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Seestrasse 367, 8038 Zürich Christoph Kalbermatten | +41 71 466 82 82 Timothy Schärer | +41 43 817 21 22 MASSSTAB: PLANGRÖSSE: PROJEKTPHASE: PLANNUMMER: PLANTITEL PROJEKTNUMMER DATUM: 1:1000 **A4** 210 / 297 2104 Richtprojekt 08.08.2025 2.8.1 Flächnenachweis anrechenbare Grundstücksfläche LAGEINFORMATIOIN GEZEICHNET:

TIS & DAB

OK Anlieferung  $\pm$  0.00 = 422.0 m.ü.M.

250808\_Ceres.pln



Name	Hausbezeichnung	Umbau-Status	Nr.	Raumkategorie	GF
Dachgeschoss					
	A	Bestand	A_02	Geschossfläche	130.
	В	Bestand	B_02	Geschossfläche	179.
	С	Bestand	C_01	Geschossfläche	60.
	D	Bestand	D_02	Geschossfläche	58.
					428.6 m <sup>2</sup>
Erdgeschoss					
	A	Bestand	A_00	Geschossfläche	377.
	В	Bestand	B_00	Geschossfläche	281.
	С	Bestand	C_00	Geschossfläche	120.
	D	Bestand	D_00	Geschossfläche	156.
	E	Neubau	E_01	Geschossfläche	285.
	F	Neubau	F_01	Geschossfläche	222.
	G	Neubau	G_01	Geschossfläche	267.
	Н	Neubau	H_01	Geschossfläche	262.
					1'972.7 m
Obergeschoss					
	A	Bestand	A_01	Geschossfläche	325.
	В	Bestand	B_01	Geschossfläche	290.
	D	Bestand	D_01	Geschossfläche	109.
	E	Neubau	E_02	Geschossfläche	286.
	F	Neubau	F_02	Geschossfläche	222.
	G	Neubau	G_02	Geschossfläche	267.
	Н	Neubau	H_02	Geschossfläche	262.
					1'763.9 m
Untergeschoss					
		Neubau	Technik_00	Geschossfläche	99.
	Α	Bestand	A_09	Geschossfläche	355.
	В	Bestand	B_09	Geschossfläche	483.
	В	Neubau	B-E_00 (Filt.)	Geschossfläche	77.
	В	Neubau	B-E_09 (Tunnel)	Geschossfläche	28.
	D	Bestand	D_09	Geschossfläche	136.
	D	Neubau	D_00 (Winterg	Geschossfläche	87.
	E	Neubau	E-B_00 (Filt.)	Geschossfläche	25.
	E	Neubau	E-B_09 (Tunnel)	Geschossfläche	27.
	E	Neubau	E_00	Geschossfläche	319.
	E	Neubau	E_09	Geschossfläche	276.
	F	Neubau	F_00	Geschossfläche	233.
	G	Neubau	G_00	Geschossfläche	41.
	Н	Neubau	H_00	Geschossfläche	55.
		·		-	2'246.7 m

Umbau-Status	Name	Nr.	GF
Bestand	Garage	C_09	74.9
			74.9 m²
Neubau	Tiefgarage	TG_E1	281.1
Neubau	Tiefgarage	TG_E2	962.6
			1'243.7 m²
			1'318.6 m²

BAUVORHABEN:	AUFTRAGGEBER:	PLANVERFASSER:	PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:	MASSSTAB:	PLANGRÖSSE:	PROJEKTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:	PLANTITEL:
Anlieferung Ceres Campus	Ceres Heilmittel AG	Lukas Imhof Architektur GmbH	bauunterstützung		<b>A3</b> 420 / 297	2104	Richtprojekt	08.08.2025		Flächnenachweis Geschossflächen
Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil	Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil	Seestrasse 367, 8038 Zürich	Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach	LAGEINFORMATIOIN:			GEZEICHNET:			Dateiname CAD:
	Christoph Kalbermatten   +41 71 466 82 82	Timothy Schärer   +41 43 817 21 22	Dany Hidber   +41 71 841 25 25	OK Anlieferung ±	0.00 = 422.0 m.ü.M.		TIS & DAB			250808_Ceres.pln

Umbau-Status	Nr.	Name	Raumkategorie	GF
Bestand, A	A 00	Erdgeschoss	Geschossfläche	377.9
	A_00	Obergeschoss	Geschossfläche	325.8
	A_02	Dachgeschoss	Geschossfläche	130.6
	A_09	Untergeschoss	Geschossfläche	355.9
				1'190.2 m²
Bestand, B				
	B_00	Erdgeschoss	Geschossfläche	281.4
	B_01	Obergeschoss	Geschossfläche	290.7
	B_02 B 09	Dachgeschoss Untergeschoss	Geschossfläche Geschossfläche	179.3 483.6
		Ontergeschoss	Geschosshache	1'235.0 m²
Bestand, C				
	C_00	Erdgeschoss	Geschossfläche	120.0
	C_01	Dachgeschoss	Geschossfläche	60.3
				180.3 m²
Bestand, D				
	D_00	Erdgeschoss	Geschossfläche	156.0
	D_01	Obergeschoss	Geschossfläche	109.3
	D_02	Dachgeschoss	Geschossfläche	58.4
	D_09	Untergeschoss	Geschossfläche	136.0 <b>459.7 m</b> <sup>2</sup>
Neubau, -				
iteubau, -	Techn	Untergeschoss	Geschossfläche	99.5
				99.5 m²
Neubau, B				
	B-E_0	Untergeschoss	Geschossfläche	77.9
	B-E_0	Untergeschoss	Geschossfläche	28.0 <b>105.9 m²</b>
				105.5 111
Neubau, D	D. 00	Hatanaaahaaa	Ohfl=-h-	07
	D_00	Untergeschoss	Geschossfläche	87.4 m²
Neubau, E				
itoubuu, L	E-B_0	Untergeschoss	Geschossfläche	25.6
	E-B 0	Untergeschoss	Geschossfläche	27.3
	E_00	Untergeschoss	Geschossfläche	319.1
	E_01	Erdgeschoss	Geschossfläche	285.8
	E_02	Obergeschoss	Geschossfläche	286.5
	E_09	Untergeschoss	Geschossfläche	276.0 1'220.3 m <sup>2</sup>
Noubau E				
Neubau, F	F 00	Untergeschoss	Geschossfläche	233.4
	F_01	Erdgeschoss	Geschossfläche	222.4
	F_02	Obergeschoss	Geschossfläche	222.4
				678.2 m²
Neubau, G				
	G_00	Untergeschoss	Geschossfläche	41.6
	G_01 G 02	Erdgeschoss Obergeschoss	Geschossfläche Geschossfläche	267. <sup>2</sup>
	G_U2	Opergescrioss	Gescriussilache	575.8 m <sup>2</sup>
Neubau, H				
,	H_00	Untergeschoss	Geschossfläche	55.4
	H_01	Erdgeschoss	Geschossfläche	262.1
	H_02	Obergeschoss	Geschossfläche	262.1
				579.6 m <sup>2</sup>

Hausbezeichnung	GF m
- Tradobozoformang	
-	
	99
A	
A	1'190
	1 190
В	
	1'340
С	
C .	180
	100
D	
	547
E	
<u> </u>	1'220
	1 220
F	
	678
G	
<u> </u>	575
	373
Н	
	579

Umbau-Status	GF
Bestand, A	
	1'190.2
Bestand, B	
	1'235.0
Bestand, C	
	180.3
Bestand, D	
	459.7
	3'065.2 m²
Neubau, -	
	99.5
Neubau, B	
	105.9
Neubau, D	
	87.4
Neubau, E	
	1'220.3
Neubau, F	
,	678.2
Neubau, G	
., -	575.8
Neubau, H	
	579.6
	3'346.7 m²
	6'411.9 m²

002 Parkierung			
Umbau-Status	Name	Nr.	GF
Bestand	Garage	C_09	74.9
			74.9 m²
Neubau	Tiefgarage	TG_E1	281.1
Neubau	Tiefgarage	TG_E2	962.6
			1'243.7 m²
			<u>1'318.6 m²</u>

BAUWORHABEN: Anlieferung Ceres Campus Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil		Chris Bach	NUFTRAGGEBER: Christoph Kalbermatten Bachtobelstrasse 6, 8593 Kesswil Christoph Kalbermatten   +4171 466 82 82		PLANVERFASSER: <b>Lukas Imhof Arch</b> Seestrasse 367, 8 Timothy Schärer		PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:  bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber   +41 71 841 25 25
MASSSTAB:	PLANGRÖSSE:	PROJEKTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:	PLANTITEL:	
1:1	<b>A4</b> 210 / 297	2104	Richtprojekt	08.08.2025	2.8.3	Liste Geschossflächen	
LAGEINFORMATIOIN:			GEZEICHNET:			Dateiname CAD:	
OK Anlieferu	$mg \pm 0.00 = 422.0 \text{ m.ü.M.}$		TIS & DAB			250808_Ceres.pln	

UUZ Geschossiiac	he GF Für GFZ Gesammt				
Name	Hausbezeichnung	Umbau-Status	Nr.	Raumkategorie	GF
Dachgeschoss					
	A	Bestand	A 02	Geschossfläche	130.6
	В	Bestand	B 02	Geschossfläche	179.3
	С	Bestand	C_01	Geschossfläche	60.3
	D	Bestand	D_02	Geschossfläche	58.4
					428.6 m²
Erdgeschoss					
	A	Bestand	A_00	Geschossfläche	377.9
	В	Bestand	B_00	Geschossfläche	281.4
	С	Bestand	C_00	Geschossfläche	120.0
	D	Bestand	D_00	Geschossfläche	156.0
	E	Neubau	E_01	Geschossfläche	285.8
	F	Neubau	F_01	Geschossfläche	222.4
	G	Neubau	G_01	Geschossfläche	267.
	Н	Neubau	H_01	Geschossfläche	262.
					1'972.7 m²
Obergeschoss					
	A	Bestand	A_01	Geschossfläche	325.8
	В	Bestand	B_01	Geschossfläche	290.7
	D	Bestand	D_01	Geschossfläche	109.3
	E	Neubau	E_02	Geschossfläche	286.
	F	Neubau	F_02	Geschossfläche	222.4
	G	Neubau	G_02	Geschossfläche	267.
	Н	Neubau	H_02	Geschossfläche	262.1
					1'763.9 m²
Untergeschoss					
	<u>-</u>	Neubau	Technik_00	Geschossfläche	99.5
	A	Bestand	A_09	Geschossfläche	355.9
	В	Bestand	B_09	Geschossfläche	483.6
	В	Neubau	B-E_00 (Filt.)	Geschossfläche	77.9
	В	Neubau	B-E_09 (Tunnel)	Geschossfläche	28.0
	D	Bestand	D_09	Geschossfläche	136.0
	D	Neubau	D_00 (Winterg	Geschossfläche	87.4
	E	Neubau	E-B_00 (Filt.)	Geschossfläche	25.6
	_E	Neubau	E-B_09 (Tunnel)	Geschossfläche	27.3
	E	Neubau	E_00	Geschossfläche	319.
	<u>E</u>	Neubau	E_09	Geschossfläche	276.0
	<u>F</u>	Neubau	F_00	Geschossfläche	233.4
	G	Neubau	G_00	Geschossfläche	41.6
	Н	Neubau	H_00	Geschossfläche	55.4
					2'246.7 m <sup>2</sup>

002 Parkierung			
Umbau-Status	Name	Nr.	GF
Bestand	Garage	C_09	74.9
			74.9 m²
Neubau	Tiefgarage	TG_E1	281.1
Neubau	Tiefgarage	TG_E2	962.6
			1'243.7 m²
			1'318.6 m <sup>2</sup>

BAUVORHABEN:		AUFTRAG	GEBER:		PLANVERFASSER:		PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:	
	g Ceres Campus strasse 6, 8593 Kesswil	Bach	t <b>oph Kalbermatten</b> tobelstrasse 6, 8593 Ke toph Kalbermatten   +4		Lukas Imhof Ard Seestrasse 367, Timothy Schäre		bauunterstützung Pestalozzistrasse 11, 9400 Rorschach Dany Hidber   +41 71 841 25 25	
MASSSTAB:	PLANGRÖSSE:	PROJEKTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:	PLANTITEL:		
1:1	<b>A4</b> 210 / 297	2104	Richtprojekt	08.08.2025	2.8.4	Liste Geschossflächen Gesamt		
LAGEINFORMATIOIN:			GEZEICHNET:			Dateiname CAD:		
OK Anlieferi	ung ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.		TIS & DAB			250808_Ceres.pln		

002 Geschossfläc	he GF Für GFZ Haus D				
Name	Hausbezeichnung	Umbau-Status	Nr.	Raumkategorie	GF
Dachgeschoss					
	D	Bestand	D_02	Geschossfläche	58.4
					58.4 m²
Erdgeschoss					
	D	Bestand	D_00	Geschossfläche	156.0
					156.0 m²
Obergeschoss					
	D	Bestand	D_01	Geschossfläche	109.3
					109.3 m²
Untergeschoss					
	D	Bestand	D_09	Geschossfläche	136.0
	D	Neubau	D_00 (Wintergarten)	Geschossfläche	87.4
		•			223.4 m²
					547.1 m <sup>2</sup>

OUL OCSCITOSSITAC	he GF Für GFZ Haus A,B,C	•			
Name	Hausbezeichnung	Umbau-Status	Nr.	Raumkategorie	GF
Dachgeschoss					
	A	Bestand	A_02	Geschossfläche	130.6
	В	Bestand	B_02	Geschossfläche	179.3
	С	Bestand	C_01	Geschossfläche	60.3
					370.2 m²
Erdgeschoss					
	A	Bestand	A_00	Geschossfläche	377.9
	В	Bestand	B_00	Geschossfläche	281.4
	С	Bestand	C_00	Geschossfläche	120.0
					779.3 m²
Obergeschoss					
	A	Bestand	A_01	Geschossfläche	325.8
	В	Bestand	B_01	Geschossfläche	290.7
					616.5 m²
Untergeschoss					
	A	Bestand	A_09	Geschossfläche	355.9
	В	Bestand	B_09	Geschossfläche	483.6
	В	Neubau	B-E_00 (Filt.)	Geschossfläche	77.9
	В	Neubau	B-E_09 (Tunnel)	Geschossfläche	28.0
					945.4 m²
					2'711.4 m²

Name	Hausbezeichnung	Umbau-Status	Nr.	Raumkategorie	GF
Erdgeschoss	·				
	E	Neubau	E_01	Geschossfläche	285.8
	F	Neubau	F_01	Geschossfläche	222.4
	G	Neubau	G_01	Geschossfläche	267.1
	Н	Neubau	H_01	Geschossfläche	262.1
					1'037.4 m²
Obergeschoss					
	E	Neubau	E_02	Geschossfläche	286.5
	F	Neubau	F_02	Geschossfläche	222.4
	G	Neubau	G_02	Geschossfläche	267.1
	Н	Neubau	H_02	Geschossfläche	262.1
					1'038.1 m²
Untergeschoss		Neubau	Technik 00	Geschossfläche	99.5
		Neubau			
		Maribari	E D 00 (EILL)		
	E	Neubau	E-B_00 (Filt.)	Geschossfläche	25.6
	E E	Neubau	E-B_09 (Tunnel)	Geschossfläche	27.3
	E E E	Neubau Neubau	E-B_09 (Tunnel) E_00	Geschossfläche Geschossfläche	27.3 319.
	E E E	Neubau Neubau Neubau	E-B_09 (Tunnel) E_00 E_09	Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche	27.3 319.1 276.0
	E E E F	Neubau Neubau Neubau Neubau	E-B_09 (Tunnel) E_00 E_09 F_00	Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche	27.3 319.2 276.0 233.4
	E E E E F	Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau	E-B_09 (Tunnel) E_00 E_09 F_00 G_00	Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche	27.3 319.7 276.0 233.4 41.6
	E E E F	Neubau Neubau Neubau Neubau	E-B_09 (Tunnel) E_00 E_09 F_00	Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche Geschossfläche	27.3 319.2 276.0 233.4

002 Parkierung			
Umbau-Status	Name	Ä.	GF
Bestand	Garage	60 0	74.9
			74.9 m²
Neubau	Tiefgarage	TG_E1	281.1
Neubau	Tiefgarage	TG_E2	962.6
			1'243.7 m²
			1'318.6 m <sup>2</sup>

BAUVORHABEN:		AUFTRAG	GEBER:		PLANVERFASSER:		PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT:	
	Ceres Campus trasse 6, 8593 Kesswil	Bach	t <b>oph Kalbermatten</b> tobelstrasse 6, 8593 Ke toph Kalbermatten   +4		Lukas Imhof Arch Seestrasse 367, 8 Timothy Schärer			
MASSSTAB:	PLANGRÖSSE:	PROJEKTNUMMER:	PROJEKTPHASE:	DATUM:	PLANNUMMER:	PLANTITEL:		
1:1	<b>A4</b> 210 / 297	2104	Richtprojekt	08.08.2025	2.8.5	Liste Geschossflächen Parzellen		
LAGEINFORMATIOIN:			GEZEICHNET:			Dateiname CAD:		
OK Anlieferu	ng ± 0.00 = 422.0 m.ü.M.		TIS & DAB		250808 Ceres.pln			